


COMUNE DI CURINGA
PROV. DI CATANZARO



**PROGETTO: LAVORI OCCORRENTI PER LA
COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA A RASO AL Km 386
+ 00-SULLA SS. N° 18 "TIRRENA INFERIORE" IN
LOCALITA' "ACCONIA DI CURINGA"**

PROGETTO ESECUTIVO

DITTA : COMUNE DI CURINGA

UBICAZIONE: ACCONIA-MARE

**I PROGETTISTI e COORDINATORI PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

ING. GIUSEPPE GULLO

ING. GIACINTO LORUSSO

GEOM. ANTONIO DI BELLA

ELABORATO: QUADRO ECONOMICO

Tav. nr. 54

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a Misura			
- Lavori a base d'asta	Euro	1.456.345,75	
- Oneri per la sicurezza	Euro	158.356,70	
- Imprevisti 3%	Euro	48.441,07	
TOTALE LAVORI	Euro		1.663.143,52
B) Somme a disposizione dell'ENTE			
-PER ESPROPRIAZIONI	Euro	209.955,27	
- per risistemazione allaccio rete idrica (a corpo)	Euro	1.000,00	
- per spostamento linee aeree TELECOM	Euro	14,000.00	
- IMPORTO PER FORNITURE ENEL DI CANTIERE (corpo)	Euro	1.000,00	
- IVA 10% sui lavori ed oneri per la sicurezza	Euro	166.314,35	
- IMPORTO PER FORNITURE ENEL fino a 20 KW (nr . 2)	Euro	10.000,00	
- Compensi tecnici di progettazione	Euro	108.338,58	
- Compensi tecnici per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Euro	11.401,68	
- Compensi tecnici per pratica espropriativa	Euro	8.300,00	
- Compensi tecnici per frazionamenti	Euro	5.000,00	
Totale compensi tecnici afferenti la fase progettuale	Euro	133.040,26	
- Compensi tecnici di direzione lavori, contabilità, .., ecc.	Euro	72.229,77	
- Compensi tecnici per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	Euro	7.601,12	
- Compensi Incentivazione R.U.P.(1,50%)	Euro	24.947,15	
Totale compensi tecnici afferenti la fase esecutiva	Euro	104.778,04	
- IVA 22% sui compensi tecnici sicurezza (E. 237.818,30)	Euro	52.320,03	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' ENTE	Euro		692.407,95
TOTALE GENERALE	Euro		2.355.551,47

I TECNICI

Ing. Giuseppe Gullo

Ing. Giacinto Lorusso

Geom. Antonio Di Bella